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1.  CONTEXTE DE LA RECONNAISSANCE 

Le projet prévoit la réalisation d’un lotissement en partie nord-est de la commune d’ANCEAUMEVILLE (76).  

 
Localisation de la zone d’étude 

Le projet se situe sur les parcelles cadastrales 843 et 844 de la section OA. Selon la carte topographique du secteur, 

le projet s’inscrit en amont de la vallée de Misère, soit un terrain en pente passant de +152,0 NGF en partie sud-est 

à +165,0 NGF en partie nord-ouest. Le site est occupé par des espaces verts ainsi que des zones boisées.  

 

Selon le plan de composition, il est prévu la réalisation de 18 lots et un macro-lot. 

 
Projection du lotissement 

Zone du projet 
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On peut également constater la présence de vestiges d’anciennes constructions, tel ce qui semble être un éventuel 

ancien pigeonnier et des murs d’enceinte.  

Document fourni :  

Dans le cadre de la consultation, il nous a été fourni un plan de masse avec implantation des sondages. 
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2. MISSION / PROGRAMME DE RECONNAISSANCE 

2.1. Mission 

Selon la norme portant sur les missions d’ingénierie géotechniques – Classification et spécifications (NF P 94-500 

de novembre 2013) – et conformément à notre devis du 05/12/2019, le présent rapport intervient dans le cadre 

d’une mission d’étude géotechnique préalable G1 phases Etude de Site (ES) et Principes Généraux de Construction 

(PGC). 

 

2.2. Objectifs 

Conformément à notre note méthodologique, nos objectifs ont pour but de : 
 

• Définir le programme des reconnaissances, en assurer le suivi et l’interprétation. 

• Réaliser une enquête géologique (et non historique) pour décrire le cadre géotechnique du site. 

• Préciser l’existence d’avoisinants. 

• Indiquer les principales caractéristiques géotechniques à prendre en compte pour le projet. 

• Préciser les principes généraux d'adaptation du projet actuel aux conditions du site : 

o Classement du site et susceptibilité des sols sous séisme, 

o Dispositions générales vis-à-vis de l'eau dans le sol, 

o Détermination de la coupe lithologique et des caractéristiques géotechniques des terrains, 

o Définition du niveau de l’eau dans les sondages au moment des reconnaissances, 

o Approche des principaux types de fondations envisageables, 

o Avis sur la possibilité de réaliser un dallage sur terre-plein, 

o Principes et conditions de réalisation des terrassements et influence des avoisinants connus, 

o Sujétions de mise en œuvre ou dispositions constructives particulières liées aux conditions 

géotechniques du site. 

 

Il convient de rappeler que les aspects suivants ne font pas partie de la mission (liste non exhaustive) : 

• l’étude géotechnique de conception G2, phases AVP et PRO, 

• l’analyse hydrologique du site, 

• la recherche de pollution des sols, 

• l’étude des ouvrages existants situés dans la Zone d’Influence Géotechnique (ZIG) du projet. 
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2.3. Programme de reconnaissance 

Le programme d’intervention a consisté à réaliser les opérations suivantes : 

• 11 sondages à la pelle mécanique, notés PM1 à PM11 et descendus à 2,0 m de profondeur, permettant 

de reconnaître les épaisseurs de remblais éventuels ainsi que visualiser la tenue des fouilles lors des 

terrassements (bonne tenue avec arrivée ou non d’eau) 

Les fouilles PM1 à PM11 ont été réalisées le 20 avril 2020 au moyen d’une mini-pelle. 

 

L’implantation des points de sondage a été réalisée par ECR Environnement en fonction des accès possibles pour 

notre matériel et des réseaux présents sur le site.  
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3. RESULTATS DES INVESTIGATIONS 

3.1. Contextes géologique, hydrogéologique et parasismique 

3.1.1. Géologie du site 

D’après la carte géologique du secteur au 1/50000ème (Yvetot), les horizons présents au droit de la zone d’étude 

sont les suivants : 

- Des colluvions éventuelles, 

- D’éventuels remblais résiduels d’anciennes constructions, 

- Une formation argilo-sableuse à silex, 

- De la craie du substratum Crétacé.  

 

Extrait de la carte géologique d’Yvetot au 1/50 000e, source BRGM 
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3.1.2. Présence de cavité 

D’après le site www.georisques.gouv.fr, aucun indice de cavité souterraine est identifié à moins de 60 m (extrait de 

la carte ci-dessous) du projet. Nous attirons cependant l’attention sur le fait que la commune d’Anceaumeville peut 

comporter des cavités non localisées. Il conviendra de s’adresser à la mairie et aux autorités compétentes.  

    
Carte des indices de cavités souterraines – Extrait du site http ://www.georisques.gouv.fr 

 

3.1.3. Sensibilité au retrait / gonflement 

D’après la carte d’aléa retrait-gonflement des argiles établie par le BRGM (mise à jour du 01/01/2020), le terrain 

étudié se situe dans une zone d’aléa faible à moyen.  

    

Carte d’aléa retrait-gonflement des argiles – Extrait du site www.argiles.fr  
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3.1.4. Hydrogéologie 

La carte des Risques d’inondation établie par la DREAL Normandie indique que le site se situe au sein du PPRN 

d’inondation des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec. Le site n’est pas soumis à un aléa inondation 

ou encore un risque de remontée de nappe, mais est soumis à un aléa fort de ruissellement en cas de crue 

centennale. 

    
Extrait du PPRN d’inondation des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec 

    
Extrait du PPRN d’inondation des bassins versants de l’Austreberthe et du Saffimbec  
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3.1.5. Risque sismique 

- Catégorie de bâtiment 

Les bâtiments à risque normal sont classés en 4 catégories d’importance croissante, de la catégorie I, à faible enjeu, 

à la catégorie IV qui regroupe les structures stratégiques et indispensables à la gestion de crise. 

Le tableau ci-après défini les catégories d’importance des bâtiments : 

 

Tableau des catégories d’importance des bâtiments - Extrait de “la nouvelle règlementation parasismique  

applicable aux bâtiments“ disponible sur le site developpement-durable.gouv.fr 

L’ouvrage concerné par la présente étude est considéré comme un bâtiment de catégorie d’importance II. 

 

- Exigence sur le bâti neuf 

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance du bâtiment et de la zone de sismicité. Le 

nouveau zonage sismique de la France (décret d’octobre 2010 entré en vigueur le 1er mai 2011) classe la commune 

d’Anceaumeville en zone d’aléa sismique 1 (aléa très faible).  

Le tableau suivant récapitule les exigences à prendre en compte en fonction de la catégorie des bâtiments : 

 

Exigences sur le bâti neuf – Extrait du site developpement-durable.gouv.fr 

Concernant la présente étude (bâtiment de catégorie II situé en zone d’aléa sismique 1), l’application des 

prescriptions parasismiques particulières de l’Eurocode 8 n’est pas obligatoire. 
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3.2. Synthèse géomécanique 

Les coupes des sondages sont joints en annexe. Les profondeurs citées dans le présent rapport ont été mesurées 

par rapport au terrain naturel tel qu’il était au moment de l’intervention (avril 2020). 

Dans les sondages, nous avons mis en évidence la succession lithologique suivante : 

- Formation 0.TV : Terre végétale limoneuse marron brun, présente en tête des sondages sur environ 0,2 à 

0,4 m d’épaisseur. 

- Formation 0.R : Remblais probables en tête des sondages PM6 et PM7 sur environ 1 m de profondeur 

constitués de limon argileux marron brun à silex. 

- Formation 1 : Limon argileux marron à marron clair, voir localement couleur brique avec la présence locale 

de silex, identifié au droit des sondages PM2, PM3, PM8, PM9 et PM10 jusqu’à environ 1,0 m/TN. 

- Formation 2 : Argile marron à rouge (couleur brique) avec la présence de silex, pouvant être très 

charpentée, identifiée sur l’ensemble des sondages jusqu’à 2,0 m/TN. 
 

 

3.3. Hydrogéologie 

Aucun niveau d’eau n’a été observé au droit des sondages au moment des investigations (avril 2020).  

En fonction des conditions météorologiques au moment des travaux, des circulations d’eau ponctuelles ne sont pas 

à exclure, en particulier au sein des terrains superficiels (limons à petits silex). 

D’un point de vue général, il est rappelé que le régime hydrogéologique peut varier en fonction de la saison et de 

la pluviosité, et que des circulations d’eau localisées et anarchiques au sein des terrains de surface sont toujours 

possibles, même si elles n’ont pas été observées lors de notre intervention. 

Il conviendra donc de rester vigilant pendant les travaux afin de prendre les dispositions adaptées pour travailler 

hors d’eau et sécuriser le chantier (pompage, drainage provisoire voire même évacuation des engins en fonction 

du niveau atteint). 
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4. PRINCIPES GENERAUX DE CONSTRUCTION 

4.1. Synthèse des investigations 

De ce qui précède, on retiendra les éléments suivants : 

• Les sondages ont mis en évidence 0,2/0,4 m de terre végétale (formation 0.TV) et un potentiel remblai de 

limon marron brun à silex (formation 0.R) présent jusqu’à environ 1,0 m/TN. Ces formations superficielles 

surmontent un limon argileux marron à marron clair, voir localement de couleur brique avec la présence 

locale de silex (formation 1) jusqu’à 1,0 m/TN. On rencontre ensuite une formation d’argile marron à rouge-

brique à silex (formation 2) et pouvant être très charpentée en silex jusqu’à la fin des sondages. 

• Aucun niveau d’eau n’a été observé au droit des sondages lors de notre intervention (avril 2020).  

 

4.2. Types de fondations envisageables pour les ouvrages 

Au stade actuel de l’étude géotechnique préalable, aucun projet n’est défini. Les 18 lots sont destinés à accueillir 

des maisons individuelles généralement de type R.d.C à R+1. Nous n’avons pas d’information concernant leur 

emplacement, leur niveau d’assise ou sur leurs descentes de charges. Toutefois ces dernières devraient être faibles 

à modérées au vu des potentiels projets. 

En considérant en hypothèse des niveaux bas proche du terrain naturel existant, le fond de fouille devrait alors être 

constitué soit par les remblais limoneux marron brun à silex (formation 0.R), soit de limon marron à marron clair 

pouvant être argileux (formation 1) ou encore d’argile à silex marron à rouge (formation 2). 

Il est également à noter que le terrain n’est pas plat et l’exploitation de certains lots nécessitera un reprofilage des 

parcelles.  

Les sondages réalisés ne permettent pas la mesure des caractéristiques mécaniques des sols. Toutefois, les argiles 

à silex marron à rouge/brique plus ou moins charpentées en silex présentent généralement des caractéristiques 

mécaniques moyennes à bonnes.  

 

Au vu de ces hypothèses, nous recommanderons : 

Pour des ouvrages légers, on pourra envisager la réalisation de fondations superficielles à semi-profondes par puits 

dans les argiles à silex de la formation 2 observées à partir de 0,3 à 1,0 m de profondeur. Les profondeurs hors-gel 

devront être respectées (0,8 m minimum). 

Selon les surcharges d’exploitation, la compacité des limons et de l’argile à silex marron/rouge des formations 1 et 

2 est généralement suffisante pour traiter le niveau bas en dallage sur terre-plein, moyennant un terrain d’assise 

de nature homogène. Le maître d’ouvrage ou maître d’œuvre devra définir si les tassements calculés sont 

admissibles ou non.  
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Dans le cas où les surcharges seraient trop importantes ou encore que la nature des sols sus-jacents serait 

constituée de remblais, il conviendrait alors de traiter le niveau bas en plancher porté.  

Nous attirons également l’attention sur de possibles vestiges de fondations d’anciens bâtiments présents sur site 

qui pourraient engendrer des difficultés de terrassements, des adaptations des modes de fondation et du 

traitement des niveaux bas. 

Dans tous les cas, une étude géotechnique de conception G2, phase AVP, devra être réalisée afin de définir le 

mode de fondation de(s) ouvrage(s). Elle devra tenir compte du remodelage des lots, de l’importance et de la 

géométrie des charges apportées et de la nécessité de mobiliser un horizon portant, homogène et de compacité 

correcte.  

 

4.3. Précautions particulières de conception et d’exécution 

4.3.1. Terrassements 

Les terrassements pourront a priori être réalisés sans difficultés particulières au moyen d’engins mécaniques 

courants dans les formations 0.TV, 0.R, 1 et 2. Ils pourront ensuite nécessiter l’emploi d’engins de moyenne à forte 

puissance (pelle puissante, dérocteur, BRH, …) dans les argiles à silex marron, rouge brique de la formation 2 où 

les puits à la pelle mécanique pourraient rencontrer des refus prématurés.  

Nous attirons l’attention sur le fait que les terrains superficiels renferment une proportion importante de sols fins 

(limon et argile) qui sont sensibles à l’eau, d’où des difficultés de circulation des engins en période pluvieuse. Une 

réalisation de la plateforme en période favorable non pluvieuse est vivement recommandée. 

Il est impératif d’accomplir une mise en hors d’eau (pompage…) avant de réaliser les terrassements en profondeur. 

On proscrira, autant que faire se peut, de faire manœuvrer des engins sur la plateforme décapée et l’on privilégiera 

un remblaiement immédiat de la première couche à l’avancement. 

Toute poche décomprimée de matériau évolutif ou de moindre consistance rencontrée en fond de fouille sera purgée. 

Pour le rattrapage des éventuels hors profils après purge, on prévoira la réalisation d’une couche de forme en classe 

D2 ou D3 selon le GTR, comportant moins de 5 % de fines. 

En particulier, tout point dur ou passage de sols moins résistants rencontré au droit des fouilles devra faire l’objet 

d’un approfondissement local des terrassements puis d’une substitution par des matériaux d’apport de 

préférence granulaire ou sableux (ou par un gros béton) avant le coulage des fondations. 

Après mise à niveau du fond de forme, ce dernier sera compacté. Son compactage sera adapté aux conditions 

climatiques au moment des travaux. 

 

NOTA : Si les travaux ont lieu en période défavorable ou si le fond de forme présente une teneur en eau trop 

importante, le cloutage du fond de forme et la pose d’un géotextile pourront s’avérer nécessaires. 
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4.3.2. Fondations 

Fondations superficielles 

Lors de la mise en œuvre du fond de fouille, toutes poches ou lentilles plus compressibles que le terrain 

environnant, ainsi que tous points durs pouvant provoquer des désordres sur les fondations devront être purgés 

afin d’obtenir un sol d’assise d’homogénéité satisfaisante. La substitution sera constituée d’une grave non traitée 

soigneusement compactée ou d’un gros béton. 

Il faudra s’assurer de l’absence de remblai ou de sol décomprimé au niveau des fondations. 

En cas d’intempéries ou de venues d’eau, une évacuation de ces eaux devra se faire aussitôt par pompage. 

Dans tous les cas, les profondeurs hors-gel de 0,8 m minimum devra être respectée.  

 

Pour des raisons de bonne exécution, il est recommandé de ne pas descendre la largeur des fondations en-dessous 

de 0,7 m pour des semelles isolées et de 0,5 m pour des semelles filantes. 

On veillera à respecter une pente de 3/2 entre les arêtes inférieures de fondations voisines établies à des niveaux 

différents : 

3

2

 

D’un point de vue général, un joint de rupture devra être mis en place entre les éléments de la construction accolés 

et fondés à des profondeurs et/ou selon des modes différents. 

 

4.3.3. Drainage  

Phase provisoire : 

On rappelle qu’un drainage de la plateforme et un pompage des eaux seront nécessaires en cours de terrassement 

afin d’évacuer les éventuelles venues d’eaux souterraines et de ruissellement apparues en cours de chantier. 

Le bétonnage des fondations devra se faire aussitôt après les terrassements afin d’éviter toute altération et 

décomposition du sol d’assise par des venues d’eau. Dans le cas contraire, on coulera un béton de propreté à 

l’avancement des terrassements. 

 

Phase définitive : 

Pour la pérennité des ouvrages, on conseillera de protéger toutes ses parties enterrées contre les infiltrations d’eau 

au moyen d’un dispositif drainant soit extérieur (ex : drains périphériques), soit intérieur (traitement spécifique du 

béton, cunettes, pompage) réalisé selon les règles de l’art. 
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5. OBSERVATIONS 

Les conclusions du présent rapport sont données sous réserve des conditions particulières jointes en annexe. 

Nous rappelons que ce rapport correspond à une étude géotechnique préalable G1 phases étude de site (ES) et 

principes généraux de construction (PGC) et que, conformément à la norme NF P94-500 de novembre 2013, une 

étude géotechnique de conception G2 comprenant les phases d’avant-projet (AVP), de projet (PRO) et DCE/ACT 

doit être envisagée pour permettre : 

- l’optimisation du projet et la prise en compte des interactions sol/structure en fonction des ouvrages 

projetés et des contraintes de mise en œuvre affinées au stade du projet,  

- la vérification des paramètres retenues et la bonne transcription de toutes les préconisations dans les 

pièces techniques du marché. 
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6. CONDITIONS PARTICULIERES 

 

Le présent rapport ou Procès-verbal ainsi que toutes annexes, constituent un ensemble indissociable. 

La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT serait dégagée de toute responsabilité dans le cas d’une mauvaise utilisation 

de toute communication ou reproduction partielle de ce document, sans accord écrit préalable. En particulier, il ne 

s’applique qu’aux ouvrages décrits et uniquement à ces derniers. 

Si en l’absence de plans précis des ouvrages projetés, nous avons été amenés dans le présent rapport à faire une 

ou des hypothèses sur le projet, il appartient à notre client ou à son maître d’œuvre de communiquer par écrit à la 

société ECR ENVIRONNEMENT ses observations éventuelles sans quoi, il ne pourrait en aucun cas et pour aucune 

raison nous être reproché d’avoir établi notre étude pour le projet que nous avons décrit. 

 

Cette étude est basée sur des reconnaissances dont le caractère ponctuel ne permet pas de s’affranchir des aléas 

des milieux naturels, et ne peut prétendre traduire le comportement du sol dans son intégralité. 

Ainsi, tout élément nouveau mis en évidence lors de l’exécution des fondations ou de leurs travaux préparatoires 

et n’ayant pu être détecté lors de la reconnaissance des sols (ex. : remblais anciens ou nouveaux, cavités, 

hétérogénéités localisées, venue d’eau, etc.) doit être signalé à E.C.R. ENVIRONNEMENT qui pourra reconsidérer 

tout ou une partie du Rapport. Pour ces raisons, et sauf stipulation contraire explicite de notre part, l’utilisation de 

nos résultats pour chiffrer à forfait le coût de tout ou une partie des ouvrages d’infrastructure ne saurait en aucun 

cas engager notre responsabilité. 

De même, des changements concernant l’implantation, la conception ou l’importance des ouvrages par rapport 

aux hypothèses de base de cette étude, peuvent conduire à modifier les conclusions et prescriptions du Rapport et 

doivent être portés à la connaissance d’E.C.R. ENVIRONNEMENT. 

 

La Société E.C.R. ENVIRONNEMENT ne saurait être rendue responsable des modifications apportées à son étude 

que dans le cas où elle aurait donné son accord écrit sur les dites modifications. 

Les altitudes indiquées pour chaque sondage (qu’il s’agisse de cote de références rattachées à un repère arbitraire 

ou de cotes NGF) ne sont données qu’à titre indicatif. Seules font foi les profondeurs mesurées depuis le sommet 

des sondages et comptées à partir du niveau du sol au moment de la réalisation des essais. Pour que ces altitudes 

soient garanties, il convient qu’elles soient relevées par un Géomètre-Expert. Il en va de même pour l’implantation 

des sondages sur le terrain. 
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Annexe 1 

Extrait de la norme NF P 94-500 de novembre 2013 
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 CLASSIFICATION DES MISSIONS TYPES D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE 

Extrait de la norme AFNOR sur les MISSIONS D’INGENIERIE GEOTECHNIQUE (NF P 94-500 - version de Novembre 2013) 

 
L’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étapes 1 à 3) doit suivre les étapes de conception et de réalisation de tout projet pour contribuer à la 
maîtrise des risques géotechniques. Le maître d’ouvrage ou son mandataire doit faire réaliser successivement chacune de ces missions par une ingénierie 
géotechnique. Chaque mission s’appuie sur des données géotechniques adaptées issues d’investigations géotechniques appropriées. 
 
ÉTAPE 1 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE PRÉALABLE (G1) 
 
Cette mission exclut toute approche des quantités, délais et coûts d’exécution des ouvrages géotechniques qui entre dans le cadre de la mission d’étude 
géotechnique de conception (étape 2). Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire. Elle comprend deux phases : 
 
Phase Étude de Site (ES) 
 
Elle est réalisée en amont d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour une première identification des risques géotechniques d’un site. 
— Faire une enquête documentaire sur le cadre géotechnique du site et l’existence d’avoisinants avec visite du site et des alentours. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant pour le site étudié un modèle géologique préliminaire, les principales caractéristiques géotechniques et une première identification 
des risques géotechniques majeurs. 

 
Phase Principes Généraux de Construction (PGC) 
 
Elle est réalisée au stade d’une étude préliminaire, d’esquisse ou d’APS pour réduire les conséquences des risques géotechniques majeurs identifiés. Elle s’appuie 
obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport de synthèse des données géotechniques à ce stade d’étude (première approche de la ZIG, horizons porteurs potentiels, ainsi que certains 
principes généraux de construction envisageables (notamment fondations, terrassements, ouvrages enterrés, améliorations de sols). 
 

 
ÉTAPE 2 : ÉTUDE GÉOTECHNIQUE DE CONCEPTION (G2) 
 
Cette mission permet l’élaboration du projet des ouvrages géotechniques et réduit les conséquences des risques géotechniques importants 
identifiés. Elle est à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée 
à cette dernière. Elle comprend trois phases : 
 
Phase Avant-projet (AVP) 
 
Elle est réalisée au stade de l’avant-projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un rapport donnant les hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade de l’avant-projet, les principes de construction 
envisageables (terrassements, soutènements, pentes et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions générales vis-à-vis 
des nappes et des avoisinants), une ébauche dimensionnelle par type d’ouvrage géotechnique et la pertinence d’application de la méthode observationnelle pour 
une meilleure maîtrise des risques géotechniques. 
 
Phase Projet (PRO) 
 
Elle est réalisée au stade du projet de la maîtrise d’œuvre et s’appuie obligatoirement sur des données géotechniques adaptées suffisamment représentatives pour 
le site. 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Fournir un dossier de synthèse des hypothèses géotechniques à prendre en compte au stade du projet (valeurs caractéristiques des 
paramètres géotechniques en particulier), des notes techniques donnant les choix constructifs des ouvrages géotechniques (terrassements, soutènements, pentes 
et talus, fondations, assises des dallages et voiries, améliorations de sols, dispositions vis-à-vis des nappes et des avoisinants), des notes de calcul de 
dimensionnement, un avis sur les valeurs seuils et une approche des quantités. 
 
Phase DCE / ACT 
 
Elle est réalisée pour finaliser le Dossier de Consultation des Entreprises et assister le maître d’ouvrage pour l’établissement des Contrats 
de Travaux avec le ou les entrepreneurs retenus pour les ouvrages géotechniques. 
— Établir ou participer à la rédaction des documents techniques nécessaires et suffisants à la consultation des entreprises pour leurs études de réalisation des 
ouvrages géotechniques (dossier de la phase Projet avec plans, notices techniques, cahier des charges particulières, cadre de bordereau des prix et d’estimatif, 
planning prévisionnel). 
— Assister éventuellement le maître d’ouvrage pour la sélection des entreprises, analyser les offres techniques, participer à la finalisation des pièces techniques 
des contrats de travaux. 
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ÉTAPE 3 : ÉTUDES GÉOTECHNIQUES DE RÉALISATION (G3 e t G4, distinctes et simultanées) 
 
ÉTUDE ET SUIVI GÉOTECHNIQUES D’EXECUTION (G3) 
 
Cette mission permet de réduire les risques géotechniques résiduels par la mise en œuvre à temps de mesures correctives d’adaptation ou d’optimisation. Elle est 
confiée à l’entrepreneur sauf disposition contractuelle contraire, sur la base de la phase G2 DCE/ACT. 
Elle comprend deux phases interactives : 
 
Phase Étude 
 
— Définir si besoin un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats. 
— Étudier dans le détail les ouvrages géotechniques : notamment établissement d’une note d’hypothèses géotechniques sur la base des 
données fournies par le contrat de travaux ainsi que des résultats des éventuelles investigations complémentaires, définition et dimensionnement (calculs 
justificatifs) des ouvrages géotechniques, méthodes et conditions d’exécution (phasages généraux, suivis, auscultations et contrôles à prévoir, valeurs seuils, 
dispositions constructives complémentaires éventuelles). 
— Élaborer le dossier géotechnique d’exécution des ouvrages géotechniques provisoires et définitifs : plans d’exécution, de phasage et 
de suivi. 
 
Phase Suivi 
 
— Suivre en continu les auscultations et l’exécution des ouvrages géotechniques, appliquer si nécessaire des dispositions constructives 
prédéfinies en phase Étude. 
— Vérifier les données géotechniques par relevés lors des travaux et par un programme d’investigations géotechniques complémentaire 
si nécessaire (le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les résultats). 
— Établir la prestation géotechnique du dossier des ouvrages exécutés (DOE) et fournir les documents nécessaires à l'établissement du dossier d'interventions 
ultérieures sur l'ouvrage (DIUO) 
 
SUPERVISION GÉOTECHNIQUE D’EXECUTION (G4) 
 
Cette mission permet de vérifier la conformité des hypothèses géotechniques prises en compte dans la mission d’étude et suivi géotechniques d’exécution. Elle est 
à la charge du maître d’ouvrage ou son mandataire et est réalisée en collaboration avec la maîtrise d’œuvre ou intégrée à cette dernière. Elle comprend deux 
phases interactives : 
 
Phase Supervision de l’étude d’exécution 
 
— Donner un avis sur la pertinence des hypothèses géotechniques de l’étude géotechnique d’exécution, des dimensionnements et méthodes d’exécution, des 
adaptations ou optimisations des ouvrages géotechniques proposées par l’entrepreneur, du plan de contrôle, du programme d'auscultation et des valeurs seuils. 
 
Phase Supervision du suivi d’exécution 
 
— Par interventions ponctuelles sur le chantier, donner un avis sur la pertinence du contexte géotechnique tel qu’observé par l’entrepreneur (G3), du comportement 
tel qu’observé par l’entrepreneur de l’ouvrage et des avoisinants concernés (G3), de l’adaptation ou de l’optimisation de l’ouvrage géotechnique proposée par 
l’entrepreneur (G3). 
— Donner un avis sur la prestation géotechnique du DOE et sur les documents fournis pour le DIUO. 
 

 
DIAGNOSTIC GÉOTECHNIQUE (G5) 
 
Pendant le déroulement d’un projet ou au cours de la vie d’un ouvrage, il peut être nécessaire de procéder, de façon strictement limitative, à l’étude d’un ou plusieurs 
éléments géotechniques spécifiques, dans le cadre d’une mission ponctuelle. Ce diagnostic géotechnique précise l’influence de cet ou ces éléments géotechniques 
sur les risques géotechniques identifiés ainsi que leurs conséquences possibles pour le projet ou l’ouvrage existant. 
 
— Définir, après enquête documentaire, un programme d’investigations géotechniques spécifique, le réaliser ou en assurer le suivi technique, en exploiter les 
résultats. 
— Étudier un ou plusieurs éléments géotechniques spécifiques (par exemple soutènement, causes géotechniques d’un désordre) dans le 
cadre de ce diagnostic, mais sans aucune implication dans la globalité du projet ou dans l’étude de l’état général de l’ouvrage existant. 
— Si ce diagnostic conduit à modifier une partie du projet ou à réaliser des travaux sur l’ouvrage existant, des études géotechniques de conception et/ou d’exécution 
ainsi qu’un suivi et une supervision géotechniques seront réalisés ultérieurement, conformément à l’enchaînement des missions d’ingénierie géotechnique (étape 
2 et/ou 3). 
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Annexe 2 

Plan d’implantation des sondages 
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LEGENDE : 

 

 Sondages à la pelle mécanique (PMx) 

PM2

PM3

PM11

PM4

PM10

PM6

PM1

PM7
PM8

PM9

PM5
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Annexe 3 

Résultats des investigations in situ 
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